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ULTRAGAZ / BRASILGAS

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE  

Razão Social Nome Fantasia (SCC)
PVT MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PVT AGRICULTURE

CNPJ  
12616401000150  

ENDEREÇO DA OBRA
Logradouro Número do Endereço Bairro
RODOVIA RS 463 S/N DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade CEP Telefone comercial
TAPEJARA 99950000 33440057

Email Nome completo  
manufatura@pvtageiculture.com.br VINICIUS ANDRE INACIO  

TIPO DO PROJETO  

 Projeto InicialTipo de Projeto de Viabilidade:  NãoProjeto Ultrapronto:

SEGMENTO  

Indústria Metalúrgica

TIPO DE INSTALAÇÃO  

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS  

Equipamento Quantidade Fator Responsável Interligação Consumo KG/h Pressão Hora Dia Quantidade de Dias

ESTUFA CONTÍNUA 1 60,000 Cliente Ultragaz 27,000 Baixa 8,0 20

CONSUMO DE GÁS PREVISTO  

Produto Vazão Máxima Instantânea (KG/h)

GLP/GRA 16.20

CENTRAL  

Modelo Quantidade Capacidade Vazão Posição

VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG 12 245,000    

KIT  

Material Aproximado

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M) 1

TUBO ACO CARBONO PRETO S COST SCH80 A106 3 4POL 9

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS  

 Extintores  Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme
legislação vigente)

Local de Abastecimento é de fácil Acesso Mangueira passa por local ventilado

 Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)  Fonte de ignição próximo a central (3M)

 Rede Elétrica (3m) Central fora da projeção da Edificação
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 Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR I3523)  Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e
Hidrogênio) (6m)

 Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR I3523)  Material de fácil combustão (3M)

ADEQUAÇÕES LOCAL  

Descrição Valor Responsável

SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL 0,00 ULTRAGAZ

SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 11 A 22 B190 0,00 ULTRAGAZ

SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO DE B190/B125 FASE VAPOR - 12 VASILHAMES 863,26 ULTRAGAZ

SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL 0,00 ULTRAGAZ

SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO 0,00 ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES  

Industria, está implementando pintura continua com estufa de secagem, queimador de 300.000kcal, previsão de entrega da estufa é 15 de setembro.
Vamos montar central + rede até queimador. Contato na fábrica Vinicius 54 996184028, Diego 54 999988120/ 54 33440057.

Data Prevista Inicio de Consumo Consultor Telefone de Contato Data
15/01/2024 Jonas dos Santos Pereira (54)33148780 05/09/2023

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br


