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ULTRAGAZ / BRASILGAS

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE  

Razão Social Nome Fantasia (SCC)
CONFRARIA DO DOCE LTDA CONFRARIA DO DOCE

CNPJ  
10761654000191  

ENDEREÇO DA OBRA
Logradouro Número do Endereço Bairro
RUA JOAO MARIA DA FONSECA 631 PASSO DAS PEDRAS

Cidade CEP Telefone comercial
GRAVATAI 94035190 95286467

Email Nome completo  
luizjundia@hotmail.com JOAO NUNES FERREIRA  

TIPO DO PROJETO  

 Projeto InicialTipo de Projeto de Viabilidade:  NãoProjeto Ultrapronto:

SEGMENTO  

Padaria/Confeitaria

TIPO DE INSTALAÇÃO  

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS  

Equipamento Quantidade Fator Responsável Interligação Consumo KG/h Pressão Hora Dia Quantidade de Dias

FORNO 4 70,000 Cliente Cliente 1,000 Baixa 12,0 25

FRITADEIRA 3 70,000 Cliente Cliente 1,900 Baixa 8,0 25

FOGÃO 2 70,000 Cliente Cliente 1,200 Baixa 8,0 25

OUTROS 3 50,000 Cliente Cliente 1,000 Baixa 8,0 25

CONSUMO DE GÁS PREVISTO  

Produto Vazão Máxima Instantânea (KG/h)

GLP/GRA 9.97

CENTRAL  

Modelo Quantidade Capacidade Vazão Posição

VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG 4 245,000    

KIT  

Material Aproximado

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M) 1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS  

 Extintores  Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme
legislação vigente)

Local de Abastecimento é de fácil Acesso Mangueira passa por local ventilado
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 Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)  Fonte de ignição próximo a central (3M)

 Rede Elétrica (3m) Central fora da projeção da Edificação

 Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR I3523)  Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e
Hidrogênio) (6m)

 Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR I3523)  Material de fácil combustão (3M)

ADEQUAÇÕES LOCAL  

Descrição Valor Responsável

SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 4 A 10 B190 0,00 ULTRAGAZ

SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 4 B190 699,87 ULTRAGAZ

SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL 0,00 ULTRAGAZ

SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO 0,00 ULTRAGAZ

SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190 0,00 ULTRAGAZ

SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME 0,00 ULTRAGAZ

SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES 0,00 ULTRAGAZ

SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL 0,00 ULTRAGAZ

SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON 283,00 ULTRAGAZ

SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO 48,00 ULTRAGAZ

SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL 780,00 ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES  

Cliente Virada de bandeira da NGB, Rede (Não), Ponto de consumo (Não), Venda de serviço (Não), Cliente MI (Não) Ponto focal no cliente (Luiz 51
995286467, ), Adequações necessárias observadas (sem ajustes aparentes), Prazo de consumo (01/09/2024).luizjundia@hotmail.com

Data Prevista Inicio de Consumo Consultor Telefone de Contato Data
09/12/2024 Jonas Dos Santos Pereira   23/07/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br


