



Proposta Comercial

LF CONTRATORA

OBRA SESI CONSTRUTORA

HIDRANTE E PPCI



Quem Somos

Queremos neste momento, expressar nossos agradecimentos pela oportunidade que nos foi concedida, de apresentar a nossa empresa, para atendimento de sua demanda para realização dos serviços de conforme acordado.

Somos uma empresa sólida no mercado de Projeto, Instalação e Manutenção de Gas, PPCI, Hidráulicas e Elétrica, atendendo as grandes companhias de distribuição de gás, Construtoras, Industria e Comércios levando a solução completa para a sua necessidade.

A Mig Soluções é uma empresa Certificada Através do programa BIP (Building Installation Performance), coordenado pela ABRINSTAL, que tem o objetivo de garantir o nível de qualidade dos serviços de instalação, aumentar a segurança, conformidade e desempenho das instalações, elevando a produtividade da cadeia da construção civil e Industria.

Contando com equipamentos de última geração e profissionais capacitados, podemos atender sua demanda de forma personalizada com rapidez e eficiência.

Escopo

ESCOPO:

- Execução de rede de hidrantes;
- Execução de montagem da casa de bombas;
- Execução de montagem de abrigos de mangotinhos;
- Execução de instalação de dispositivos de PPCI, sendo sinalizações, detectores e central de alarme;
- Fornecimento de material;
- Realização de testes;
- Fornecimento de ART;

EXCLUSÕES:

- Locação de container;
- Locação de máquina como retroescavadeira, guindaste, jaú, etc.
- Furações, aberturas e fechamentos civis;
- Qualquer outro item que não esteja citado no ESCOPO.

Benefícios

- Redução de custos operacionais; Mão de obra qualificada; Empresa Certificada; Aconselhamento profissional; Garantia de Qualidade Profissionalismo e Experiência; Segurança;
- As Built de projeto (Caso necessário);
- Follow-up de obra semanal, através de relatório fotográfico; Treinamento;
- Assessoria na entrega do empreendimento ao proprietário; Termo de Garantia com manual do proprietário Atendimento personalizado;
- Instalações aplicadas conforme norma vigente; Empresa solida com mais de 15 anos no mercado;

Considerações gerais

Serviço a cargo da Contratada:

- Mão de obra;
- Agendamento prévio;
- Fornecimento de documentação da obra;


Serviço a cargo do Contratante:


- Fornecimento de Energia Elétrica;
- Fornecimento de Banheiro para uso;
- Locação de equipamento de altura (quando aplicável);
- Execução de serviço civil (quando aplicável);
- Local para armazenamento de material;
- Colocação de cartazes área comum empreendimento (quando aplicável);


Considerações gerais


Observações:


- A validade da proposta é de 15 (quinze) dias. Após este prazo os preços ficam sujeitos à reajuste.
- Este orçamento foi elaborado utilizando como referência os seguintes projetos fornecidos pelo cliente:


 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_GINASIO-LISTA MESTRA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_GINASIO-LISTA MESTRA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-01_GINASIO-PLANTA-BAIXA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-01_GINASIO-PLANTA-BAIXA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-02_GINASIO-MANGOTINHO_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-02_GINASIO-MANGOTINHO_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_CONTRATURNO-LISTA MESTRA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_CONTRATURNO-LISTA MESTRA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-01_CONTRATURNO-PLANTA-BAIXA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-01_CONTRATURNO-PLANTA-BAIXA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-02_CONTRATURNO-MANGOTINHO_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-02_CONTRATURNO-MANGOTINHO_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_EEM-LISTA MESTRA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_EEM-LISTA MESTRA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-01_EEM-PLANTA-BAIXA-TER_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-01_EEM-PLANTA-BAIXA-TER_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-02_EEM-PLANTA-BAIXA-2PAV_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-02_EEM-PLANTA-BAIXA-2PAV_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-03_EEM-MANGOTINHOS_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-03_EEM-MANGOTINHOS_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-04_EEM-RESERVATORIO_R00

 SESI_1858_PPCI_PE_20-04_EEM-RESERVATORIO_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_GUARITA-LISTA MESTRA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_GUARITA-LISTA MESTRA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_80-01_GUARITA-PPCI_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_80-01_GUARITA-PPCI_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_QGBT-LISTA MESTRA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_QGBT-LISTA MESTRA_R00


 SESI_1858_PPCI_PE_20-01_QGBT-PPCI_R00

 SESI_1858_PPCI_PE_20-01_QGBT-PPCI_R00

 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_SUBESTACAO-LISTA MESTRA_R00

 SESI_1858_PPCI_PE_00-01_SUBESTACAO-LISTA MESTRA_R00

 SESI_1858_PPCI_PE_20-01_SUBESTACAO-PPCI_R00

 SESI_1858_PPCI_PE_20-01_SUBESTACAO-PPCI_R00

Investimento

Valores de Investimento Mão de Obra:

- **Valor mão de obra: R\$42.966,00**

O valor da mão de obra será corrigido anualmente pelo dissídio da categoria, sempre 100% da correção independente da data da proposta. O valor da correção será aplicado em cima do saldo de mão de obra na data do fechamento.

Valores de Investimento Material:

- **Valor material: R\$162.726,70**

O valor do material esta sendo considerando por fornecimento pela MIG SOLUÇÕES com a cotação vigente na data da apresentação desta proposta. Caso o fechamento do contrato ocorra após 15 dias após a aprovação da proposta, essa cotação deverá ser revisada para verificar se necessita de reajuste.