



Proposta Comercial

ROGGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

OBRA BAIA AZUL

MÃO DE OBRA – HIDRANTE E PPCI



Quem Somos

Queremos neste momento, expressar nossos agradecimentos pela oportunidade que nos foi concedida, de apresentar a nossa empresa, para atendimento de sua demanda para realização dos serviços de conforme acordado.

Somos uma empresa sólida no mercado de Projeto, Instalação e Manutenção de Gas, PPCI, Hidráulicas e Elétrica, atendendo as grandes companhias de distribuição de gás, Construtoras, Industria e Comércios levando a solução completa para a sua necessidade.

A Mig Soluções é uma empresa Certificada Através do programa BIP (Building Installation Performance), coordenado pela ABRINSTAL, que tem o objetivo de garantir o nível de qualidade dos serviços de instalação, aumentar a segurança, conformidade e desempenho das instalações, elevando a produtividade da cadeia da construção civil e Industria.

Contando com equipamentos de última geração e profissionais capacitados, podemos atender sua demanda de forma personalizada com rapidez e eficiência.

Escopo

ESCOPO:

- Execução de rede de hidrantes;
- Execução de montagem da casa de bombas;
- Execução de instalação de dispositivos de PPCI, sendo sinalizações, detectores e central de alarme;
- Realização de testes;
- Fornecimento de ART;

EXCLUSÕES:

- Locação de container;
- Fornecimento de material;
- Locação de máquina como retroescavadeira, guindaste, jaú, etc.
- Furações, aberturas e fechamentos civis;
- Qualquer outro item que não esteja citado no ESCOPO.

Benefícios

- Redução de custos operacionais; Mão de obra qualificada; Empresa Certificada; Aconselhamento profissional; Garantia de Qualidade Profissionalismo e Experiência; Segurança;
- As Built de projeto (Caso necessário);
- Follow-up de obra semanal, através de relatório fotográfico; Treinamento;
- Assessoria na entrega do empreendimento ao proprietário; Termo de Garantia com manual do proprietário Atendimento personalizado;
- Instalações aplicadas conforme norma vigente; Empresa solida com mais de 15 anos no mercado;

Considerações gerais

Serviço a cargo da Contratada:

- Mão de obra;
- Agendamento prévio;
- Fornecimento de documentação da obra;

Serviço a cargo do Contratante:

- Materiais;
- Projeto plotado
- Fornecimento de Energia Elétrica;
- Fornecimento de Banheiro para uso;
- Locação de equipamento de altura (quando aplicável);
- Execução de serviço civil (quando aplicável);
- Local para armazenamento de material;
- Colocação de cartazes área comum empreendimento (quando aplicável);

Considerações gerais

Observações:

- A validade da proposta é de 15 (quinze) dias. Após este prazo os preços ficam sujeitos à reajuste.
- Este orçamento foi elaborado utilizando como referência os seguintes projetos fornecidos pelo cliente:

- PHN21_007B.PCI.LO.DOC.GER.GER.ART Eduardo (PCI)-Baia Azul-8425420-6-ART.R1
- PHN21007B-PCI-EX-0000-MMD-GER-GER-PHN21007B PCI PE MMD-R03
- PHN21007B-PCI-EX-0001-PLA-IPL-IPL-PHN21007B PCI PE 001 AIM IPL-R05
- PHN21007B-PCI-EX-0002-PLA-IPL-IPL-PHN21007B PCI PE 002 AIM IPL-R05
- PHN21007B-PCI-EX-0003-PLA-IPL-IPL-PHN21007B PCI PE 003 AIM IPL-R05
- PHN21007B-PCI-EX-0004-PLA-T01-TER-PHN21007B PCI PE 004 PLA T01-R02
- PHN21007B-PCI-EX-0005-PLA-T01-TP1-PHN21007B PCI PE 005 PLA T01-R02
- PHN21007B-PCI-EX-0006-PLA-T01-COB-PHN21007B PCI PE 006 PLA T01-R02
- PHN21007B-PCI-EX-0007-PLA-IPL-IPL-PHN21007B PCI PE 007 AIM IPL-R05
- PHN21007B-PCI-EX-0008-PLA-IPL-IPL-PHN21007B PCI PE 008 AIM IPL-R04
- PHN21007B-PCI-EX-0009-PLA-IPL-IPL-PHN21007B PCI PE 009 AIM IPL-R04
- PHN21007B-PCI-EX-0010-DET-T01-GER-PHN21007B PCI PE 010 DET T01-R01
- PHN21007B-PCI-EX-0011-DET-T01-GER-PHN21007B PCI PE 011 DET T01-R02
- PHN21007B-PCI-EX-0012-DET-T01-GER-PHN21007B PCI PE 012 DET T01-R02

Estaremos a disposição para qualquer dúvida.

Investimento

Valores de Investimento Mão de Obra:

- Valor mão de obra hidrante: R\$28.224,00
- Valor mão de obra PPCI: R\$7.056,00

O valor da mão de obra será corrigido anualmente pelo dissídio da categoria, sempre 100% da correção independente da data da proposta. O valor da correção será aplicado em cima do saldo de mão de obra na data do fechamento.

TOTAL: R\$35.280,00